

工事番号													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

課長		係長		照査		設計者								
----	--	----	--	----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

令和 8 年度

上田古戦場公園照明更新工事

閲覧設計書

上田古戦場公園多目的グラウンド

上田市下之条

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
公園照明更新工 既設HID照明器具撤去 N=84台 LED競技用照明設置 N=20台	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信(2) 08.04.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
公園照明更新工					
撤去工					
既設灯具撤去 HID灯具660W, 1000W	84	台			施工 第0 -0001号表
既設安定器撤去 HID灯具660W用, 1000W用	84	台			施工 第0 -0002号表
既設電線管撤去 VE42	105	m			施工 第0 -0003号表
既設ケーブル撤去 VVR8mm2-3C	150	m			施工 第0 -0004号表
高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 作業床高22m		日			施工 第0 -0005号表
ラフテレーンクレーン 25t		日			施工 第0 -0006号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 撤去照明部材一式	3	t			
* 処分費等 *					
水銀ランプ処分費 660Wメタルハライドランプ	42	個			
水銀ランプ処分費 1000W高圧ナトリウムランプ	42	個			
灯具処分費 HID灯具660W, 1000W	739	k g			
安定器処分費 HID灯具660W用	307	k g			
安定器処分費 HID灯具1000W用	924	k g			
架台処分費	630	k g			
電線管処分費 VE42 廃プラスチック	19	k g			

**\*\*\*本工事費\*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ケーブル処分費 VVV8mm2-3C										
	45		k	g						
機器費										
*すべての諸経費の対象額に含めない*										
LED競技用照明器具 TLC-LED-1200同等品以上										
	17			台						
LED競技用照明器具 TLC-LED-900同等品以上										
	2			台						
LED競技用照明器具 TLC-LED-550同等品以上										
	1			台						
照明柱搭載用電源ユニット ECE-P-2,3,4同等品以上										
	7			台						
照明柱搭載用電源ドライバー										
	20			台						
照明柱搭載用取付架台										
	5			台						

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工					
照明器具設置	20	台			施工 第0 -0007号表
電源ユニット設置	7	台			施工 第0 -0008号表
電線管布設 G54	95	m			施工 第0 -0009号表
金属製可とう電線管布設 50mm (ビニル被覆)	21	m			施工 第0 -0010号表
金属製可とう電線管布設 24mm (ビニル被覆)	14	m			施工 第0 -0011号表
プルボックス設置 SS300*300*200WP-SD ケーブルサポート付	7	個			施工 第0 -0012号表
ケーブル配線 EM-CE2.0mm2-3C	360	m			施工 第0 -0013号表
ケーブル配線 EM-CE5.5mm2-4C	28	m			施工 第0 -0014号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
電線管支持材										
	1			式						施工 第0 -0015号表
高所作業車 トラック架装・伸縮ブーム・バケット型 作業床高22m										
				日						施工 第0 -0005号表
ラフテレーンクレーン 25t										
				日						施工 第0 -0006号表
分電盤改修工										
キュービクル・操作盤改修										
	1			式						
引込第一柱開閉器操作										
	1			式						
*** 直接工事費 ***										
*** 現場環境改善費 (率分) ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						





























