

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
土地改良課	-	土木一式	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水路改修工事(欠口用水地区)	上田市下塩尻	水路改修 L=230m	約6ヶ月	第3四半期
土地改良課	-	土木一式	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水路改修工事(柵網地区)	上田市天神	水路改修 L=80.0m	約6ヶ月	第3四半期
土地改良課	-	土木一式	農業水路等長寿命化・防災減災事業 水路改修工事(新屋地堰区)	上田市上野	水路改修 L=160.0m	約6ヶ月	第3四半期
土木課	-	塗装	交通安全施設等整備工事(左岸地区)	上田市千曲川左岸地区	交通安全施設等整備工	約6ヶ月	第3四半期
土木課	-	土木一式	日向用悪水路改修工事	上田市小泉(小泉)	排水路工 L=70m	約6ヶ月	第3四半期
土木課	-	土木一式	社会資本整備総合交付金 道路改良工事(小泉2号線)その2	上田市小泉(小泉)	道路新設改良L=100m	約6ヶ月	第3四半期
土木課	-	舗装	道路舗装工事(五加福田線)	上田市福田(福田)	道路舗装工 L=500m	約6ヶ月	第3四半期
土木課	-	舗装	道路舗装工事(塩田運動公園線)	上田市下之郷(下之郷)	道路舗装工 L=500m	約6ヶ月	第3四半期
土木課	-	土木一式	道路改良工事(日の出町1号線)	上田市常田三丁目(上常田)	道路改良工 L=120m	約4ヶ月	第3四半期
土木課	-	舗装	道路舗装工事(中野7号線)	上田市中野(中野)	道路舗装工 L=200m	約4ヶ月	第3四半期
土木課	-	土木一式	防災・安全交付金 道路改良工事(踏入大屋線)	上田市岩下(岩下)	道路改良工L=200m	約5ヶ月	第3四半期
土木課	-	電気	道路メンテナンス事業 トンネル修繕工事(国分トンネル)	上田市国分(国分)	照明工事 L=85m	約5ヶ月	第3四半期
土木課	-	とび・土工	緊急浚渫推進事業 河川維持工事(準用河川前川)	上田市常磐城二丁目(泉平)	河川浚渫工 L=320m	約4ヶ月	第3四半期

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
土木課	-	土木一式	水路改修工事(材木町2丁目用悪水路)	上田市材木町2丁目	水路改修 L=62.7m	約3ヶ月	第3四半期
土木課	-	土木一式	道路改良工事(越戸西線)	上田市越戸(越戸)	道路改良工 L=30m	約5ヶ月	第3四半期
土木課	-	土木一式	社会資本整備総合交付金 道路改良工事(上田橋下堀線)	上田市踏入一丁目(踏入)	道路改良工 L=120m	約5ヶ月	第3四半期
土木課	-	舗装	道路維持工事(蛇沢染屋線)	上田市古里(染屋)	道路維持工 L=262.4m	約3ヶ月	第3四半期
土木課	-	舗装	道路舗装工事(川原柳豊里線線)	上田市古里(西野竹)	舗裝修繕工 L=100m	約4ヶ月	第3四半期
土木課	-	舗装	道路舗装工事(川原柳踏入線)	上田市常田2丁目(上常田ほか)	オーバーレイ工 L=360m	約4ヶ月	第3四半期
土木課	-	舗装	道路舗装工事(新田大久保線)	上田市上田(新田ほか)	舗裝修繕工 L=400m	約4ヶ月	第3四半期
土木課	-	土木一式	神科台排水路新設工事	上田市古里(染屋)	排水路工 L=130m	約5ヶ月	第4四半期
都市計画課	-	とび・土工	防災安全交付金 公園施設長寿命化工事(川西公園)	上田市御所	公園遊具更新	約4ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	とび・土工	防災安全交付金 公園施設長寿命化工事(千曲町公園)	上田市中之条	公園遊具更新	約4ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	電気	防災安全交付金 公園施設長寿命化工事(丸子公園)	上田市上丸子	公園施設更新	約4ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	電気	防災安全交付金 公園施設長寿命化工事(市民の森公園)	上田市殿城	公園施設更新	約5ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	土木一式	無電柱化推進計画事業 電線共同溝工事(新参町線)	上田市大手一、二丁目	電線共同溝	約8ヶ月	第3四半期

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
都市計画課	-	とび・土工	防災安全交付金 公園施設長寿命化工事 (新田公園)	上田市上田	公園遊具更新	約4ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	とび・土工	子育て支援身近な公園整備事業 公園施設長寿命化工事(長池公園)	上田市上田原	公園施設更新	約5ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	とび・土工	子育て支援身近な公園整備事業 公園施設長寿命化工事(長瀬西組児童公園)	上田市長瀬	公園施設更新	約5ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	とび・土工	子育て支援身近な公園整備事業 公園施設長寿命化工事(中央公園)	上田市中央五丁目	公園施設更新	約4ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	とび・土工	防災安全交付金 公園施設長寿命化工事 (自然運動公園)	上田市下之郷	公園施設更新	約5ヶ月	第3四半期
都市計画課	-	とび・土工	防災安全交付金 公園施設長寿命化工事 (山王山公園)	上田市古安曾	公園施設更新	約4ヶ月	第3四半期
建築課	-	解体	真田十勇士ガーデンプレイス撤去工事	上田市中央三丁目	解体	約4ヶ月	第3四半期
建築課	-	解体	みなみ保育園解体工事	上田市腰越	解体	約4ヶ月	第3四半期
建築課	-	建築一式	上田市技術研修センター テレワーク施設改修工事	上田市下之郷	改修	約5ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	農業基盤整備促進事業 水路改修工事	上田市長瀬	水路改修工 L=600m	約5ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	農業基盤整備促進事業 水路改修工事	上田市長瀬	水路改修工 L=600m	約5ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	元災市単災害復旧工事(西内茂沢1号線)	上田市平井	復旧延長 L=40m	約6ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	元災市単災害復旧工事((普)茂沢入沢川)	上田市平井	復旧延長 L=40m	約6ヶ月	第3四半期

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
丸子建設課	-	土木一式	都市再編事業 道路改良工事(上丸子石井線)	上田市上丸子(海戸)	道路改良工 L=250m	約6ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	とび・土工	維持管理適正化事業 上堰湯ノ下地区	上田市腰越	転落防止柵設置工 L=200m	約4ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	とび・土工	維持管理適正化事業 上堰向井地区	上田市腰越	転落防止柵設置工 L=100m	約4ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	とび・土工	維持管理適正化事業 前田池地区	上田市御嶽堂	転落防止柵設置工 L=70m	約4ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	とび・土工	維持管理適正化事業 東山池地区	上田市長瀬	転落防止柵設置工 L=70m	約4ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	道路メンテナンス事業橋梁修繕工事(三角橋)	上田市御嶽堂ほか	橋梁修繕 N=1橋	約6ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	道路メンテナンス事業橋梁修繕工事(柏木1号橋)	上田市東内(荻窪)	橋梁修繕 N=1橋	約5ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	道路メンテナンス事業橋梁修繕工事(山崎橋)	上田市平井(平井)	橋梁修繕 N=1橋	約5ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	2災市単災害復旧工事(中沢川)	上田市御嶽堂(御嶽堂)	河川復旧工 L=50m	約5ヶ月	第3四半期
丸子建設課	-	土木一式	市単災害復旧工事(深山原山5号線)	上田市腰越(腰越)	復旧延長 L=20m	約3ヶ月	第4四半期
丸子建設課	-	土木一式	市単災害復旧工事(山王沢川)	上田市生田(飯沼)	河川復旧工 L=20m	約3ヶ月	第4四半期
丸子建設課	-	土木一式	市単災害復旧工事(所沢川)	上田市東内(荻窪)	河川復旧工 L=50m	約3ヶ月	第4四半期
丸子建設課	-	土木一式	市単災害復旧工事(西内橋)	上田市平井(穴沢)	橋梁修繕 N=1橋	約3ヶ月	第4四半期

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
真田建設課	-	土木一式	元災市単災害復旧工事(ダボス川)	上田市菅平高原	災害復旧工 L=30m	約7ヶ月	第3四半期
真田建設課	-	土木一式	辺地対策事業 道路改良工事(原野地2号線)	上田市菅平高原	道路改良工 L=120m	約7ヶ月	第3四半期
真田建設課	-	土木一式	道路改良工事(表木北線ほか)	上田市真田町本原	側溝布設 L=100m	約6ヶ月	第3四半期
真田建設課	-	とび・土工	国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事(角間1号橋)	上田市真田町長	橋梁修繕工 N=1橋	約6ヶ月	第3四半期
真田建設課	-	土木一式	国庫補助災害復旧事業 道路復旧工事(高屋1地区)	上田市真田町長	道路復旧 L=17m	約5ヶ月	第3四半期
丸子産業観光課	-	管	霊泉寺温泉観光トイレ浄化槽設置工事	上田市平井	浄化槽設置工 1基	約3ヶ月	第3四半期
上水道課	-	水道施設	(交付金)岡送水管布設替工事	上田市岡	送水管布設替工 φ200 L=200m	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	水道施設	上沖配水管布設替工事	上田市国分	配水管布設替工 φ150 L=300m	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	舗装	渋沢舗装復旧工事(国道144号)	上田市真田町長	舗装復旧工 A=2,000㎡	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	水道施設	石舟浄水場内配水管布設工事	上田市真田町長	配水管布設工 φ300 L=150m	約5ヶ月	第3四半期
上水道課	-	土木一式	大日向配水池外構工事	上田市真田町長	防護柵工 L=300m	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	電気通信	菅平事務所テレメーター更新工事	上田市菅平高原	テレメーターの更新 一式	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	電気通信	三島平配水池テレメーター更新工事	上田市真田町傍陽	テレメーターの更新 一式	約6ヶ月	第3四半期

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
上水道課	-	水道施設	曲尾配水管布設替工事	上田市真田町傍陽	HPPE φ 100mm L=100m	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	水道施設	常田配水管布設替工事	上田市常田	HPPE φ 150mm L=30m	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	水道施設	小玉上郷沢配水管布設工事	上田市真田町本原	HPPE φ 100mm L=200m	約4ヶ月	第3四半期
上水道課	-	水道施設	愛宕町配水管布施替工事	上田市中央六丁目	HPPE φ 100mm L=100m	約4ヶ月	第3四半期
下水道課	-	機械器具	農村整備事業(農業集落排水施設整備事業) 上洗馬地区処理施設機能強化工事	上田市真田町傍陽	防食工 N=1式	約5ヶ月	第3四半期
下水道課	-	舗装	特環公共下水道附帯工事 神川東1工区	上田市国分(上沢)	舗装工 A=429m ²	約3ヶ月	第3四半期
下水道課	-	機械器具	公共下水道マンホールポンプ更新工事 上田1工区	上田市上田	管路施設工 N=1式	約3ヶ月	第4四半期
下水道課	-	機械器具	特環公共下水道マンホールポンプ更新工事 丸子1工区	上田市御嶽堂	管路施設工 N=1式	約3ヶ月	第4四半期
下水道課	-	機械器具	特環公共下水道マンホールポンプ更新工事 西内1工区	上田市鹿教湯温泉	管路施設工 N=1式	約3ヶ月	第4四半期
下水道課	-	機械器具	特環公共下水道マンホールポンプ更新工事 真田1工区	上田市真田町長	管路施設工 N=1式	約3ヶ月	第4四半期
浄水管理センター	-	機械器具	久保田ポンプ場ポンプ制御盤更新工事	上田市岡	ポンプ計装盤更新 1式	約6ヶ月	第3四半期
浄水管理センター	-	機械器具	水質計器更新工事	上田市古里他	水質計器更新 1式	約6ヶ月	第3四半期
浄水管理センター	-	機械器具	中央第1配水池配水流量計更新工事	上田市下武石	配水流量計 φ 150mm更新 1台	約4ヶ月	第3四半期

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
浄水管理センター	-	電気	染屋浄水場受電設備更新工事	上田市古里	受電設備更新	約6ヶ月	第3四半期
浄水管理センター	-	電気	染屋浄水場自家発電設備ケーブル布設工事	上田市古里	ケーブル布設工 L=168.8m	約5ヶ月	第3四半期
浄水管理センター	-	さく井工事	長入水源井戸更新工事	上田市殿城	井戸掘削 50m 1式	約6ヶ月	第4四半期
丸子武石上下水道課	-	水道施設	武石沖地区配給水管布設替工事	上田市武石沖	HPPEΦ100mm L=300m PPφ50mm L=300m	約5ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	水道施設	武石市之瀬地区給水管布設替工事	上田市上武石	給水管切替工 N=4箇所	約2ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	土木一式	公共下水道地震対策工事	上田市鹿教湯	N=10箇所	約3ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	土木一式	公共下水道地震対策工事	上田市長瀬	Φ700 N=24箇所	約5ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	水道施設	長瀬権現地区配水管布設替工事	上田市長瀬	HPPEΦ100mm L=120m	約4ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	水道施設	西内高梨地区配水管布設替工事	上田市西内	HPPEΦ100mm L=50m HPPEΦ75mm L=380m 減圧弁φ75mm N=1基	約6ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	舗装	上丸子沢田地区舗装復旧工事	上田市上丸子	L=100m W=1.5~2.0m	約3ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	土木一式	下水道管渠更生工事	上田市鹿教湯	L=215m	約3ヶ月	第3四半期
丸子武石上下水道課	-	水道施設	平井霊泉寺地区配水管布設替工事	上田市平井	HPPEΦ100mm L=140m	約3ヶ月	第3四半期
教育施設整備室	-	管	丸子中央小学校 プールろ過機改修工事	上田市上丸子	老朽したろ過機の更新工事	約5ヶ月	第3四半期

所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	入札予定時期
教育施設整備室	-	電気	西小学校 キュービクル改修工事	上田市常磐城	老朽したキュービクルの改修工事	約4ヶ月	第3四半期
教育施設整備室	-	電気	第一学校給食センター キュービクル改修工事	上田市小泉	老朽したキュービクルの改修工事	約4ヶ月	第3四半期