

材料単価等

|       |            |
|-------|------------|
| 工 事 名 | 越戸送水管布設替工事 |
| 工事箇所  | 上田市 越戸     |

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和6年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和6年度水道事業材料単価表」による他、建設物価(財団法人建設物価調査会)及び積算資料(財団法人経済調査会)に掲載されている価格(以下、「刊行物単価」という。)によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名 称                | 規格・仕様                       | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|--------------------|-----------------------------|----|---------|-----|
| 不断水バルブ             | DCIPφ100 10K                | 基  | 347,360 | 見積り |
| 不断水バルブ設置費          | DCIPφ100 10K                | 箇所 | 241,000 | 見積り |
| エアバック 止水工法 材料費     | DCIPφ100                    | 箇所 | 130,690 | 見積り |
| エアバック 止水工法 工事費     | DCIPφ100                    | 箇所 | 143,000 | 見積り |
| 【本設添架管 材料費】        |                             |    |         |     |
| 凍結防止用アラミド がい装PE管   | GNGWDAX13.6φ 17° W100       | m  | 98,800  | 見積り |
| アラミド がい装PE管        | GNGWEETDAX13.6φ 17° W100    | m  | 12,100  | 見積り |
| 端末継手 W100          | スポンMX-MW-D<br>WEETDAX - DIP | 組  | 70,330  | 見積り |
| 端末継手 GF100         | EFソケット、ロッキング 補強             | 組  | 179,600 | 見積り |
| 端末継手 WF100         | EFソケット、ホットメルト補強             | 組  | 69,100  | 見積り |
| 45° エルボ継手A W100    | 45° 2F付鋼管エルブ                | 組  | 175,900 | 見積り |
| 45° エルボ継手B WL W100 | 45° EFエルブ、ホットメルト補強          | 組  | 65,400  | 見積り |
| 分岐継手GT W100        | 3F付鋼管チース                    | 組  | 265,300 | 見積り |
| 不凍急速空気弁            | φ50 16K                     | 基  | 181,000 | 見積り |
| 支持金具               | SUS304, Uバンド                | 組  | 92,000  | 見積り |

材料単価等

|       |            |
|-------|------------|
| 工 事 名 | 越戸送水管布設替工事 |
| 工事箇所  | 上田市 越戸     |

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和6年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和6年度水道事業材料単価表」による他、建設物価(財団法人建設物価調査会)及び積算資料(財団法人経済調査会)に掲載されている価格(以下、「刊行物単価」という。)によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名 称                 | 規格・仕様                         | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------|----|---------|-----|
| 侵入防止柵               | SUS304, アンカー含む                | 組  | 111,600 | 見積り |
| 回転防止金具              | SUS304, アンカー含む                | 組  | 20,600  | 見積り |
| 【本設添架管 工事費】         |                               |    |         |     |
| 管延管工                | GNGWDAX13.6 $\pi$ 17° W100    | m  | 5,108   | 見積り |
| 管延管工                | GNGWEETDAX13.6 $\pi$ 17° W100 | m  | 4,257   | 見積り |
| 端末継手工 W100          | メカニカルジョイント、補強                 | 箇所 | 13,264  | 見積り |
| 端末継手工 GF W100       | EF融着, ロックリング 補強               | 箇所 | 36,674  | 見積り |
| 端末継手工 WF W100       | EF融着, ホットメルト補強                | 箇所 | 30,110  | 見積り |
| 45° エルボ継手A工 GL W100 | 据付 フランジ 接続                    | 箇所 | 14,049  | 見積り |
| 45° エルボ継手B工 WL W100 | EF融着 ホットメルト補強                 | 箇所 | 30,110  | 見積り |
| 分岐継手工 GT W100       | 据付 フランジ 接続 保温                 | 箇所 | 44,486  | 見積り |
| 不凍急速空気弁取付工          | $\phi$ 50 16K                 | 箇所 | 4,257   | 見積り |
| 支持金具取付工             |                               | 箇所 | 18,243  | 見積り |
| 侵入防止柵取付工            |                               | 箇所 | 18,243  | 見積り |
| 回転防止金具取付工           |                               | 箇所 | 12,238  | 見積り |

## 材料単価等

|       |            |
|-------|------------|
| 工 事 名 | 越戸送水管布設替工事 |
| 工事箇所  | 上田市 越戸     |

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和6年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和6年度水道事業材料単価表」による他、建設物価(財団法人建設物価調査会)及び積算資料(財団法人経済調査会)に掲載されている価格(以下、「刊行物単価」という。)によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名 称                   | 規格・仕様                                           | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 機器損料費                 |                                                 | 式  | 405,600 | 見積り |
| 気密試験費                 | エアー 0.3Mpa×60min                                | 式  | 58,900  | 見積り |
| 【仮設水管橋 材料費】           |                                                 |    |         |     |
| アラミドがい装PE管            | GNGWEETDAX13.6 <sup>h</sup> 17 <sup>o</sup> W75 | m  | 19,000  | 見積り |
| 端末継手 WF W75           | スッポンMW-V<br>WEETDAX - SUS80A                    | 組  | 49,610  | 見積り |
| 90° 曲管継手 WL W75       | 90° EFエルブ HM方式                                  | 組  | 42,600  | 見積り |
| 支持金具A                 | SS400 (錆止め塗装)                                   | 組  | 46,000  | 見積り |
| 支持金具B                 | SS400 (錆止め塗装)                                   | 組  | 44,800  | 見積り |
| 塔柱                    | SS400 (錆止め塗装)                                   | 組  | 264,000 | 見積り |
| 主索ハンガー                | SS400 (錆止め塗装)                                   | 組  | 25,000  | 見積り |
| 主索ワイヤー<br>リギンスクリューφ14 | 構造用スラント スロープ 7×19<br>ST1570φ9, リギンスクリュー         | 式  | 339,300 | 見積り |
| 【仮設水管橋 工事費】           |                                                 |    |         |     |
| 準備工                   |                                                 | 式  | 147,000 | 見積り |
| 管延管工                  | GNGWEETDAX13.6 <sup>h</sup> 17 <sup>o</sup> W75 | m  | 8,510   | 見積り |
| 端末継手工 WF W75          | スッポン取付, 補強                                      | 箇所 | 8,915   | 見積り |

材料単価等

|       |            |
|-------|------------|
| 工 事 名 | 越戸送水管布設替工事 |
| 工事箇所  | 上田市 越戸     |

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和6年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和6年度水道事業材料単価表」による他、建設物価(財団法人建設物価調査会)及び積算資料(財団法人経済調査会)に掲載されている価格(以下、「刊行物単価」という。)によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名 称               | 規格・仕様                    | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-------------------|--------------------------|----|---------|-----|
| 曲管継手工 WL W75      | EF融着, 補強                 | 箇所 | 35,338  | 見積り |
| 支持金具A取付工          |                          | 箇所 | 17,312  | 見積り |
| 支持金具B取付工          |                          | 箇所 | 17,312  | 見積り |
| 塔柱取付工             |                          | 箇所 | 38,750  | 見積り |
| パイプハンガー取付工        |                          | 箇所 | 7,740   | 見積り |
| 主索ワイヤー取付工         |                          | m  | 8,510   | 見積り |
| 仮設作業ワイヤー工         |                          | m  | 5,108   | 見積り |
| 親綱作業ワイヤー工         |                          | m  | 5,108   | 見積り |
| リギンスクリュー取付工       |                          | 箇所 | 26,884  | 見積り |
| リギンスクリュー調整工       |                          | 箇所 | 19,375  | 見積り |
| 機器損料費 1           | 配管製品損料                   | 式  | 450,540 | 見積り |
| 機器損料費 2           | 吊り配管時損料<br>(ウインチ・チルホール他) | 式  | 166,300 | 見積り |
| 10 t ラフタークレーン賃借料金 | 2日                       | 式  | 90,000  | 見積り |
| 10 t ラフタークレーン回送費  | 往復                       | 式  | 30,000  | 見積り |
| 【仮設リース材】          |                          |    |         |     |

## 材料単価等

|       |            |
|-------|------------|
| 工 事 名 | 越戸送水管布設替工事 |
| 工事箇所  | 上田市 越戸     |

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和6年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和6年度水道事業材料単価表」による他、建設物価(財団法人建設物価調査会)及び積算資料(財団法人経済調査会)に掲載されている価格(以下、「刊行物単価」という。)によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名 称                              | 規格・仕様               | 単位 | 単 価    | 備 考 |
|----------------------------------|---------------------|----|--------|-----|
| ステンレス鋼管 直管4.0m                   | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 8,580  | 見積り |
| ステンレス鋼管 直管2.0m                   | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 4,290  | 見積り |
| ステンレス鋼管 直管1.0m                   | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 2,145  | 見積り |
| ステンレス鋼管 直管0.5m                   | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 2,145  | 見積り |
| ステンレス鋼管 直管0.3m                   | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 2,145  | 見積り |
| ステンレス鋼管 撤去用直管<br>0.25m U×S       | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 2,145  | 見積り |
| ステンレス鋼管 90エルボ<br>U×S             | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 4,290  | 見積り |
| ステンレス鋼管 取出短管<br>25A U×S          | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 4,290  | 見積り |
| ステンレス鋼管 接続短管<br>S×P.M            | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 4,290  | 見積り |
| ステンレス鋼管 接続短管<br>U×U              | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 4,290  | 見積り |
| ステンレス鋼管 フレキ管<br>高圧用 1mU×S        | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 12,870 | 見積り |
| ステンレス鋼管 バルブ<br>高圧用 ボールS×S        | 口径80A<br>リース期間360日  | 本  | 17,160 | 見積り |
| ステンレス鋼管 レジューサー<br>~80 S×S        | 口径100A<br>リース期間360日 | 本  | 6,500  | 見積り |
| ステンレス鋼管 接続短管<br>U×U              | 口径100A<br>リース期間360日 | 本  | 6,500  | 見積り |
| ステンレス鋼管 接続短管<br>高圧用 S×F (JIS20K) | 口径100A<br>リース期間360日 | 本  | 6,500  | 見積り |

材料単価等

|       |            |
|-------|------------|
| 工 事 名 | 越戸送水管布設替工事 |
| 工事箇所  | 上田市 越戸     |

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和6年度実施設計単価表」及び長野県企業局の「令和6年度水道事業材料単価表」による他、建設物価(財団法人建設物価調査会)及び積算資料(財団法人経済調査会)に掲載されている価格(以下、「刊行物単価」という。)によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

| 名 称         | 規格・仕様    | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-------------|----------|----|---------|-----|
| ステンレス鋼材 運搬費 | 4 t 2台往復 | 式  | 236,000 | 見積り |