

年 度	課 長	係 長	照 査	担 当		【参考】
令和7年度						
工 事 名	丸子学校給食センター 非常用照明LED化工事					
工事場所	上田市中丸子					
工事開始期限日 竣工期限	令和7年7月1日 令和7年9月30日					
工事概要	施設内の非常用照明LED化工事 計45台					

上 田 市

丸子学校給食センター 非常用照明LED化工事

参考内訳書

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
直接工事費計				
共 通 費				
I 共通仮設費	1	式		
II 現場管理費	1	式		
III 一般管理費	1	式		
共通費計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

上 田 市

科目別内訳

非常照明LED化工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
非常照明新設	1	式		
非常照明撤去	1	式		
計	1	式		

上 田 市

細目別内訳

非常照明LED化工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設足場		1	式			
養生費		1	式			
計						

上 田 市

細目別内訳

非常照明LED化工事		非常照明新設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
新設LED非常照明 a1	埋込 100φ	11	台			
新設LED非常照明 a2	埋込 100φ	25	台			
新設LED非常照明 a3	埋込 100φ	7	台			
新設LED非常照明 a4	防湿防雨型 埋込 150φ	2	台			
計						

上 田 市

細目別内訳

非常照明LED化工事		非常照明撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設 非常照明 撤去	100φ 積込・運搬とも	43	台			
既設 非常照明 撤去	150φ 積込・運搬とも	2	台			
発生材処分費		1	式			
計						

上 田 市