

土 砂 撤 去 工 数 量 表									
工 区	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量	土 砂 撤 去 工 数 量
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

(No,)

[illegible]

土 砂 撤 去 工 数 量 表

(No,)

細 別 (コードNo,)	計 算	計算値	数 量	単位
附帯工				
支障木伐採工				
支障木の伐採 幹周30cm以上60cm未満	5本	5.0	5	本
支障木の伐根 幹周30cm以上60cm未満	5本	5.0	5	本
※処分費				
樹木幹 (株)ウェルサイクル	$3.14/4 \times 0.4^2 \times 4.0 \times 0.5 \times 5 \text{本} \times 0.25 \text{t/m}^3$	0.31	0.3	t
樹木根 (株)ウェルサイクル	5*0.35t/本(過年度実績値)	1.8	2	t
土工				
床掘 小規模	0.34*1.65	0.6	1	m3
埋戻 小規模	0.3*1.65	0.5	1	m3
マンホール高さ調整工				
蓋及び調整コンブロック据付工 調整根ブロック使用	N=2組	2.0	2	組
1号マンホール直壁 φ 900mm*H600mm	N=2組	2.0	2	組
仮設工				
交通誘導員B	標準稼働日数 10 日 * 2 人	20	20	人

