)

| | | | (140. |) |
|---------|--------|--|-------------|----------------|
| 工 種 | 種 別 | 計算 | 数 | 量 |
| | .= | | I I | |
| 舗装撤去工 | | As舗装 t=15cm以下 | I | m |
| | 舗装切断工 | (舗装切断延長より) 187.7 As舗装 バックホー直接掘削積込 t=10cm以下 | 190 | |
| | 舗装版破砕工 | (舗装面積数量計算書より) 286.9 | 287 | |
| | 運搬 | ダンプトラック運搬 As塊 4.2km 286.9×0.04 11.5 | 12 | m³ |
| | | 株地塩沢産業 東部工場 As塊 | ļ. | t |
| | 処分費 | $286.9 \times 0.04 \times 2.35$ 27.0 | 27.0 | |
| 舗装復旧工 | | | I | |
| | 不陸整正 | 補足材あり(M-25)t=3cm (舗装面積数量計算書より) 286.9 | 287 | m |
| | | プライムコート 再生密粒度As20F t=5cm W = 1.4m以上 | ı | m [*] |
| | 表層工 | (舗装面積数量計算書より) 286.9 | 287 | |
| 仮設工 | | | | |
| | 交通誘導員 | 2人×2日 4.0 | 4 | 人·日 |
| | 义地协等其 | 4.0 | | |
| | | | I | |
| | | | l I | |
| | | | I I | |
| | | | · | |
| | | | i I | |
| | | | I I | |
| | | | I I | |
| | | | I | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | I I | |
| | | | <u> </u> | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ! ! | |
| | | | <u> </u> | |
| | | | <u> </u> | |
| | | | i i | |
| | | | | |
| | | | i | |
| | | | i | |
| | | | I I | |
| | | | | |
| | | | - I | |
| | | | | |
| | | | ! ! | |
| | 1 | 1 | - | |

上 田 市