
美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ他全体配置図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ配置図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ1階平面図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ2階平面図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ南側立面図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ北側立面図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ東側立面図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ西側立面図

ﾚｽﾄﾗﾝ 配置図

ﾚｽﾄﾗﾝ 1階平面図

ﾚｽﾄﾗﾝ 2階平面図

ﾚｽﾄﾗﾝ 西側立面図

ﾚｽﾄﾗﾝ 東側立面図

ﾚｽﾄﾗﾝ 北側立面図

ﾚｽﾄﾗﾝ 南側立面図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞｱｽﾍﾞｽﾄ調査建材一覧表

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ外部調査とりまとめ表

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ売店内部調査結果とりまとめ表

ﾚｽﾄﾗﾝ 調査建材一覧表

ﾚｽﾄﾗﾝ 内部調査とりまとめ表

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ試料採取位置

ﾚｽﾄﾗﾝ 試料採取位置

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ目視調査位置

ﾚｽﾄﾗﾝ 目視調査位置

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-09

A-08

A-07

A-06

A-15

ﾚｽﾄﾗﾝ ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷRC造　詳細図

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞRC造渡り廊下　詳細図

解体工事特記仕様書

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ解体工事

解体建築図
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A-12

A-13
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A-19

A-20

A-26

A-25

A-23

A-24

A-22

A-21

A-27



電柱の撤去　 ・ 行う ( ・ 図示　 ・　　　　　　　)　 ・ 行わない

※ 行う

1.  一般事項

4.  地下埋設物・ 

5.  屋外設備等

・ 行う (場所： ・ 図示　 ・　　　　　　　)　 ・ 行わない

3.  樹木等

4.  工事用水

図 名

事 業 名
ＵＥＤＡ 上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

事業年度 美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ、 ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事 NO.SCALE

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ、ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事 特記仕様書

Ⅰ 解体工事概要

解体工事 特記仕様書

1. 工事場所 上田市武石上本人２０８５－７８他

2. 敷地面積(㎡) --,---.--㎡

3. 除却対象物 ・ 建築物　 ・ 工作物　 ・ 建築設備 ・ 家具等　 ・ 樹木　　 ・ その他

除去対象建物等 種　別 構　造 階　数 梁間(m) 桁行(m) 建築面積(㎡) 延面積(㎡)

Ⅱ 解体工事仕様

1. 共通仕様

(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書(最新版)」

(以下、「解体共仕」という)により、解体共仕に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事

標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下「標仕」という)及び「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(最新版)」(以下、

「改修標仕」という)による。

2. 特記仕様

(1) 項目は、番号に 　 印の付いたものを適用する。

(2) 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

章 項　　　目 特 記 事 項

　
　
一
般
共
通
事
項

1 1.  適用基準等

※ 適用する　　　 ・ 適用しない2.  電気保安技術者

3.  施工条件明示項目 ※ 現場説明書による

※ 引渡しを要するもの4.  引渡しを要するもの

名 称 仕 様 等 備 考

・ 現場説明書による

5.  解体工事施工技士

　
　
仮
設
工
事

2 1.  足場その他 足場を設ける場合、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省、平成21年4月)の

「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時

には、常時すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

なお、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置

方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

2.  騒音・ 粉塵等の対策 騒音・粉塵等の対策

設置範囲及び高さ

※ 図示　　　　 ・ 

※ 防音パネル　 ・ 防音シート　 ・ 養生シート

3.  監督員事務所

規模及び仕上げの程度は現場説明書による

・ 既存建物内の一部を使用する     ・ 構内に設置する　　　 ※ 設けない

構内既存の施設　 ※ 利用できない　　 ・ 利用できる ( ※ 有償　　 ・ 無償 )

5.  工事用電力 構内既存の施設　 ※ 利用できない　　 ・ 利用できる ( ※ 有償　　 ・ 無償 )

　
　
解
体
施
工

3 1.  事前措置

油類タンク

委託する。

解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に応じて残油を抜き

取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。

機械設備及び電気設備の切替・遮断等

請負者が同工事の許可業者でない場合は、監督職員と協議の上、同工事の許可を取得している業者に

・ 冷媒を屋外機にポンプダウンした後撤去を行う機器は下記による。

空調機器等の冷媒

6.  解体後の整地 解体後の埋戻し及び盛土

整地高さ

埋戻し及び盛土の材料

・ 山砂の類　　 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土　 ・ 再生コンクリート砂

埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。

・ 行わない

4 本工事は「建設副産物情報交換システム」を活用する。

総合施工計画作成時、工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合、速やかに当該システムにデータ入力を

行う。また、同システムにより工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を工事完了

時に同計画書の実施報告書(書式は同一)を作成し、監督職員に提出するものとする。

　
　
建
設
廃
棄
物
の
処
理

2.  再資源化等

図 面 番 号 記 号

図 面 番 号 記 号

浄化槽、排水槽等

汚染を防止する。

解体に先立ち、汚水及び汚物は、回収、洗浄、消毒等の措置を行い、異臭の発生並びに周囲及び地中への

・ 行う　　　・ 行わない

杭の解体工法

・ 引抜き工法　 ・ 破砕による解体

地下埋設物及び埋設配管の解体

埋設配管 ・ 行う (場所： ・ 図示　 ・　　　　　　　)　 ・ 行わない

樹木の伐採伐根及び移植

2.  杭の解体

外灯の撤去　 ・ 行う ( ・ 図示　 ・　　　　　　　)　 ・ 行わない

・ 冷媒を回収した後撤去を行う機器は下記による。

(PC板、コンクリート平板、

コンクリート二次製品)

建設廃棄物の種類 中間処理施設、再資源化施設等

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

施工途中において工事検査担当職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施する

ことがあるので、検査に協力すること。

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

上記による他、監督員の指示による。

No Scale

4.  PCB含有 撤去方法

シーリング材

・ 

撤去範囲

※ 図示　　 ・ 

シーリング材は適切な容器に納め、工事完了後、調書と共に監督職員に引き渡す。

3.  PCBを含む機器類 種類、位置

機器類は適切な容器に納め、工事完了後、調書と共に監督職員に引き渡す。

(3) 特記事項に記載の〈 . . 〉内の表示番号は、解体共仕の当該項目を示す。

※ 工事写真の撮り方(改訂第三版)建築編　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

※ 建築物解体工事共通仕様書・同解説　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

※ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(最新版)

※ 建設副産物適正処理推進要綱　(以下「推進要綱」という)　　　　　　　　　

※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)　　建設省建設経済局建設業課・ 住宅局建築指導課監修

※ 長野県建設リサイクル推進指針

〈1.3.3〉

〈1.3.5〉

〈1.3.10〉

〈2.2.1〉

〈2.3.1〉

〈3.2.1〉

〈3.9.2〉

〈3.10.1〉

〈3.11.1〉

〈3.12.1〉

〈4.4.1〉

本工事を適切に施工管理するため、解体工事施工技士の配置を行うこと。

※ コンクリート

※ コンクリート及び鉄からなる建設資材

※ 木材

※ 木材(縮減)

※ アスファルトコンクリート

※ 金属類

※ 小形二次電池

※ 蛍光ランプ、HIDランプ

※ 硬質塩化ビニル管、継手

・ 現状GL　 ※ 行う ( ※ 図示　 ・　　　　　　　)

・ 現場説明書による　 ※ 図示　 ・ 

※ 標準施工要領書(日本シーリング工事業協同組合連合会/日本シーリング材工業会)

※ ガラス

・ 廃石綿

※ 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法(平成4年7月3日厚生省告示第192号)

1.  施工調査

採取する部位
採取する数量 備　考

管理産業廃棄物等の種類 又は箇所等

・ 図示

・ (　　) 箇所

・ 図示

・ (　　) 箇所

・ 図示

・ (　　) 箇所

名　称 数 量 備　考

3.  現場利用する

再資源化された

建設廃棄物

認定制度の活用

4.  産業廃棄物広域

仕　様

種 類 所 在 地

数 量 備　考建設廃棄物

5.  最終処分する

最終処分施設　　 ※ 監督員の承諾する施設　・ 現場説明書による

名　称 数 量 備　考建設廃棄物

6.  処理に注意を要する

仕　様

最終処分施設　　 ※ 監督員の承諾する施設　・ 現場説明書による

・ 現場説明書による　 ・ 

・ 現場説明書による　 ・ 

・ 現場説明書による　 ・ 

・ 現場説明書による　 ・ 

① ひ素混入石膏ボード

商品名　　 ：タイガーボード

工場名　　 ：小名浜吉野石膏㈱いわき工場　裏面表示マークは｢吉野石膏OY｣

製造期間　 ：昭和48年3月～平成9年4月

JIS許可番号：277057、277058

ロット番号 ：0373○○○○○○○○○～0497○○○○○○○○○

② カドミウム混入石膏ボード

JIS許可番号：265023、265024

商品名　　 ：アドラせっこうボード

工場名　　 ：日東石膏ボード㈱八戸工場　　裏面表示マークは｢日東石膏ボード株式会社｣

製造期間　 ：平成4年10月～平成9年4月

ロット番号 ：A4Y410～A9430

｢特定廃石膏ボード｣とは、以下の石膏ボード製品が廃棄物となったもの。

絶縁油のPCB含有量の分析基準

・ 

焼却炉のダイオキシン類汚染物質の調査基準

・ 

特別管理産業
仕　様 数 量 備　考

廃棄物の種類

廃棄物の処理

2.  特別管理産業

・ 廃油

・ 廃酸

・ 廃アルカリ

・ ダイオキシン類汚染物

処理施設　　 ※ 監督員の承諾する施設　・ 現場説明書による

名　称 最終処分場の種類

※ 管理型 ・ 

※ 安定型 ・ 

〈4.4.1〉

〈4.4.2〉

〈4.5.1〉

※ 石綿含有せっこうボード

※ アスベスト含有成形板

※ 特定廃石膏ボード

※ CCA処理木材

※ 絶縁油中のポリ塩化ビフェニルの分析方法規定(電気技術規定JEAC1201-1991)

※ 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱(平成13年4月25日付基発第401号)

〈4.4.3〉

※ 監督員の承諾する施設　 ・ 現場説明書による・ 建設汚泥

※ 廃石膏ボード

　
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
等
の
処
理
等

5

・ 第一次判定

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

・ 第二次判定

専門分析機関にてPCB含有量の分析を行う。

PCB 含有シーリング分析調査

PCBを含む機器の微量PCBの分析調査

・　　

〈5.1.2〉

分析調査を行う特別

〈5.4.1〉

〈5.4.1〉

〈5.4.1〉

〈5.4.1〉

(1) 工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全

教育、研修及び訓練を行うこと。

(2) 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回、4時間以上実施し、工事日誌へ記録する

ほか、実施結果、実施状況の写真、安全教育に使用した資料等も整理すること。

(3) 原則として代理人（主任）以外の第三者により、月1回以上店社による安全パトロールを行い、工事

日誌へ記載するほか、点検内容等を別書面に記録し、実施状況の写真を撮影すること。

(4) 下請業者にKY（危険予知）、TBM（作業内容の打合せ）活動等を実施させ、その記録を整備すると

ともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

(5) 下請業者を含め、作業員に対し現場内容に即した新規入場者教育、安全教育・訓練等を実施し、関連

書類及び使用した資料等を整理するとともに、随時、実施状況の写真を撮影すること。

(6) 上記の(2)～(5)の活動については、記録・書類及び写真を整備したものを現場に備え、監督員及び

工事検査の際に提示できるようにすること。

(3) 汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等、環境の回復に努めること。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の該当　　 ・ 該当する　　 ・ 該当しない

5.  官公庁その他への (1) 工事の着手、施工、完成にあたり、関係機関への必要な手続等を遅延なく行う。

届出手続等 (2) 前項に規定する届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に報告する。

6.  疑義に関する協議等 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、設計図書による

ことが困難又は不都合な場合が生じたときは、監督職員と協議する。

7.  文化財その他の 工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に報告する。

埋蔵物 その後の措置については、監督職員の指示に従う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の

定めるところにより、発注者が保有する。

8.  埋蔵文化財調査

掘削作業時の教育委員会等の立会い　　 ・ 有　 ・ 無

埋蔵文化財調査の時期　　　　　　　　 ・ 解体工事終了後　 ・ 解体工事中

(1) 現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(2) 夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬

ルートの選定に当たっては影響の少ない最短ルートを選定すること。

9.　環境対策関係

調査の有無　　　 ※ 無　 ・ 有

調査方法については設計図書による。

調査項目 ・ 土壌調査 (含有量試験 ・ あり ・ なし)

・ ノルマルヘキサン抽出調査　　 ・ 廃棄物含有調査

土壌汚染に係る環境基準に準拠すること。

調査箇所については設計図書による。

4.  土壌調査

3.  騒音、振動調査

　
　
そ
の
他

1.  工事現場の環境 工事現場のイメージアップ

改善について ・ 仮囲い周辺の美化　　 ・ 　

地域住民への情報提供

・ 情報掲示板の設置　　 ・ パンフレットの作成　　

住民に対する災害防止関係

・ 現場出入口周辺への誘導員の配備　 ・ 　

取扱いについて いる者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可

証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出

すること。

廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して

(ⅰ) 搬出された産業廃棄物の処理状況記録

①　処理の全部又は一部を委託した場合

また、産業廃棄物処理状況記録及び写真を次のように整備すること。

2.  産業廃棄物の

ア　収集運搬車両ごとのマニュフェストに準じた搬出解体材の数量集計表

イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真(中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中

間処理状況の写真)

②　請負者が自ら処理した場合

イ　最終処分場の案内図及び処分状況の写真(中間処理にあっては中間処理施設の案内図及び中間

処理状況の写真)

③　特別管理産業廃棄物の場合

①又は②に準ずる。ただし産業廃棄物管理票とあるを特別管理産業廃棄物管理票と読み替える。

(ⅱ) 産業廃棄物の再資源化実施状況記録

再生資源利用促進実施書に記載する事項

発生量、搬出先名称、区分、施工条件の内容、搬出先名称、運搬距離、搬出先の種類等　　

(ⅲ) 写真

①　工事着手前の現場全景、周辺及び対象建築物等の現況写真

②　仮設物、安全措置状況及び工程写真(除却作業状況、埋設配管等及び基礎類は入念に撮影する

こと。)

③　使用機械類

④　産業廃棄物収集運搬車両への積込み時及び積降し時の写真

⑤　しゅん工時の全景写真(着手時と同一アングルとする。)

⑥　その他監督職員の指示による

ア　マニュフェストに準じた解体材の種類ごとの数量集計表

・ フロン

・ ハロン

・ イオン化感知器

・ 六フッ化硫黄(SF6)ガス

回収及び処分を行う特殊な

建設副産物の種類
回収又は処分業者名

※ 監督員の承諾する業者 ・ 

※ 監督員の承諾する業者 ・ 

※ 監督員の承諾する業者 ・ 

※ 監督員の承諾する業者 ・ 

・ PFOSガス

含有機器名称

※ 監督員の承諾する業者 ・ 

※ 監督員の承諾する業者 ・ ・ 

・ 

・ 

※ 監督員の承諾する業者 ・ 

※ 監督員の承諾する業者 ・ 

分別調査を行う特別 採取する部位
採取する数量 備　考

管理産業廃棄物等の種類 又は箇所等

・ 図示

・ (　　) 箇所

・ 図示

・ (　　) 箇所

〈7.1.3〉

〈7.3.1〉

2.  回収及び処分

1.  施工調査7　
　
特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

8

除去範囲　　 ※ 図示　　 ・ 

着工前の試験施工　　※行う　　・ 行わない

除去工法

・ 集じん装置付併用手工具ケレン工法

・ 剥離剤併用超音波ケレン工法

・ 剥離剤併用手工具ケレン工法

・ 集じん装置付き高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa)

・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa)

・ 集じん装置付き超高圧水洗工法（100MPa以上)

・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa以上)

・ 超音波ケレン工法（HEPAフィルター付掃除機併用）

処分　　　　 ・ 埋立処分(管理型最終処分場)　 ・ 中間処理(溶融施設)

　　　　　　 ※ 埋立処分(安定型最終処分場)

※ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

　の除去

6.  石綿含有仕上塗材 〈6.6.1〉

ア、測定結果

報告書の作成(記録する項目)

1.  石綿含有分析調査6

測定時期・場所及び測定点

・ 測定 1 処理作業室内 各　　点 -

処理作業前 施工区画周辺又は
・ 測定 2 計　　点 -

敷地境界

・ 測定 3 処理作業室内 各　　点 -

セキュリティー
・ 測定 4 各　　点 空気の流れを確認

ゾーン入口
処理作業中

・ 測定 5 装置の排出口 各　　点

(処理作業室外の場合)

施工区画周辺又は
・ 測定 6 計　　点 -

敷地境界

処理作業室内 各　　点 -
処理作業後

施工区画周辺又は
・ 測定 8 (シート養生中) 計　　点 -

敷地境界

・ 測定 9 処理作業室内 各　　点 -
処理作業後シート

・ 測定 10 撤去後1週間以降 調査対象室外部の付近 計　　点 -

測定名称 測定時期 測定場所 備　考
測定点

(各施工箇所ごと)

・ 測定 7

走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による。

測定機関は、都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。

測点位置　　 ※ 図示　 ・ 

計数機器

メンブレンフィルタの直径

試料の吸引流量

試料の吸引時間

試料の透明化

計数条件

計数アスベスト　 (f: 繊維本数)

イ、測定時間

ウ、測定位置(測定高さとともに図面上に記載する。)

エ、サンプリング条件(メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量)

オ、マウンティング方法

カ、顕微鏡視野面積、計数視野数

キ、測定時(各測定場所ごと)天候、温度、湿度、外気の風速及び風向

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアスベストを含有している吹き付け材、成形板、

調査範囲　 ・ 　　　　　　　　 ・ 図示

建築材料等の使用の有無について調査し、監督職員に報告する。

貸与資料　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

分析対象

分析方法

アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト

含有の有無を判定するための定性分析方法）

定量分析方法）

・ JIS A 1481-3（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:アスベスト含有率のX線回折

材　料　名 定性分析 定量分析

・ 箇所数(　　　　　　) ・ 箇所数(　　　　　　)

・ 箇所数(　　　　　　) ・ 箇所数(　　　　　　)

・ 箇所数(　　　　　　) ・ 箇所数(　　　　　　)

・ 箇所数(　　　　　　) ・ 箇所数(　　　　　　)

採取箇所　　　 ・  図示　　　・ 

サンプル数　　1箇所あたり3サンプル

〈6.1.3〉

※ JIS A 1481-2（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:試料採取及びアスベスト含有の

集じん・排気

装置の性能確認

　
　
石
綿
含
有
建
材
の
除
去
等

※ 石綿含有建材の事前調査 〈1.4.1〉

※ 分析による石綿含有建材の調査

2.  石綿粉じん濃度測定

石綿粉じん濃度測定は「JIS K3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法 - 第1部:光学顕微鏡法及び

石綿粉じん濃度測定方法

位相差顕微鏡

10 L/min

120 min 240 min

アセトン-トリアセチレン法又は、シュウ酸ジエチル法

総アスベスト繊維数200本 又は視野数50視野

直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比3:1以上

50 f/L 0.5 f/L 0.3 f/L

47 mm25 mm

5 L/min

30 min

10 L/min

47 mm

測定4　測定5 ・ 測定 ・ 測定

吹付け材の除去

保温材等の除去

〈6.3.2, 3〉

工法の詳細　 ※ 解体共仕6.3.2による他、部位・内容に応じた工法は専門工事業者の仕様とする。

 ※ 湿潤化　　 ・ セメント固化

飛散防止　　 ※ 密封処理　　 

粉じん機フィルタについても密封処理を行う。

隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、

処分　　　　 ・ 埋立処分(管理型最終処分場)　 ・ 中間処理(溶融施設)

除去範囲　　 ※ 図示　　 ・ 

〈6.4.3〉

3.  石綿含有

4.  石綿含有 除去範囲　　 ※ 図示　　 ・ 

除去工法　 ・ 粉砕して除去　　※ 手ばらし

飛散防止措置　※ 湿潤化　　・ 固形化

処分　　　　 ・ 埋立処分(管理型最終処分場)　 ・ 中間処理(溶融施設)

※石綿含有けい酸カルシウム板第２種を含む

5.  アスベスト含有

成形板の除去

〈6.5.3〉

除去の部位・内容に応じた工法は専門工事業者の仕様とする。

・ 埋立処分(管理型最終処分場)　 ・ 中間処理(溶融施設)

処分

除去範囲　　 ※ 図示　　 ・ 

除去範囲　　 ※ 図示　　 ・ 

隔離養生（負圧必要）方法　　※ ビニールシート等による養生を行う

足場　 ・ 図示

処分 ・ 埋立処分(管理型最終処分場)　 ・ 中間処理(溶融施設)

・ 石綿含有けい酸カルシウム板第１種の除去（切断・粉砕する場合）

石綿含有せっこうボード　 ※ 埋立処分(管理型最終処分場)

石綿含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板

・ ビニル床シート，ビニル床タイル，塩ビ巾木　の接着剤（下地：モルタル）の撤去 及び

※　他工法での撤去も可能（監督員との協議による）だが　工法の変更による請負代金額の変更は行わない。

　　の撤去は　「集塵装置付グラインダー工法」　を原則とする。

10.　安全対策関係

11.　工事検査

12. 被害届等

13. 施工図等の取扱い

14. 提出物

R-07

2024.07改訂

A-01

ガ ソ リ ン ス タ ン ド

ガソリンスタンド売店

レ ス ト ラ ン

185.83185.8319.9011.00１階Ｓ 造解 体

解 体 Ｓ 造 ２階 　9.00 20.00 189.00 296.25

432.00216.0024.0012.00２階Ｓ 造解 体

看板の撤去　 ・ 行う ( ・ 図示　 ・　　　　　　　)　 ・ 行わない

アスベスト調査結果報告書

・ 地下タンク下部抽出調査

解 体 Ｓ 造ガ ソ リ ン 地 下 タ ン ク タ ン ク  9 , 5 0 0 リ ッ ト ル × ４ 基

A-04,A-16の通り



駐車場

■美ヶ原高原台上ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ、 ﾚ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ他全体配置図

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事
A-02R-07 A3:S=1/1000

NO.SCALE

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ、ﾚｽﾄﾗﾝ他全体配置図

事 業 名

図 名
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

事業年度

…解体対象建物

凡例

←
至
　
武
石
地
域
方
面

解　

体　

建　

物

延べ面積　427.5㎡

　
倉庫、浄化槽（280人槽）、ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ等

都市計画区域外
住居表示：上田市武石上本入2085-78
共通事項

その他
　

延べ面積　99.85㎡
鉄骨造（屋根）平屋建て
昭和56年（1981年）築造
ガソリンスタンド
　
延べ面積　296.62㎡
鉄骨造　地上2階建て
平成3年4月（1991年）築造
売店
　
都市計画区域外

鉄骨造　地上2階建て
平成2年8月（1990年）築造
レストラン
　

ｵｲﾙﾀﾝｸ9500L4基

非DID地区

松
本
、
和
田
峠
方
面
　
至
→
　

←
至
　
美
ヶ
原
高
原
美
術
館

浄化槽280人槽

駐車場

駐車場

駐車場

ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ

レストラン

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド売店

ふるさと名産センター

委託業務箇所

武石観光ｾﾝﾀｰ



■ 配 置 図 S = 1 / 2 0 0

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ配置図

SCALE NO.

S=1/200R-07 A-03

2
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1
2
,
0
0
0
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0

6,000 3,000

3,900

3,600

4,
53
8

11
,0
00

7,400

5,000

12,400

2
5
0

1
,
3
0
0

4001,9502,050

3,000 3,0006,000

2F渡り廊下

5,
40
0

間知ブロック

間知ブロック

間知ブロック

間知ブロック
プレハブ小屋
平屋建て

看板

看板Ａ

看板Ｂ

照明

照明

プレハブ小屋

2F渡り廊下

看板Ｃ

照明

看板

2,350

グリース阻集器
2000Ｗ×1100Ｄ

グリース阻集器

48
,6
00
(1
80
0×
27
)

5
,4
00
(
18
00
×
3)

枠組み足場
１８００×９００×１７００Ｈ

1,400

2,000

2,000

2,900

3
,
70
0

8
00

1,400

2
,2
0
0 4
,2
50

□-200×200×4.5
　 27.2kg/m

□-100×100×3.2
　   9.52kg/m

□-100×100×3.2
　   9.52kg/m

看板Ｃ

看板Ａ

看板Ｂ

No scale

No scale

2.5mH

11
,3
008,500

1,
00
0

1,
00
0

1,000

1,000

地下タンク9500リットル×４基　
撤去・埋め戻し・転圧　　

深さ２，５００Ｈ（設計図より）

Ｌ＝６．０ｍ

Ｌ＝１５．０ｍ

基礎：２．９ｍ×０．６ｍ基礎：１．９ｍ×０．６ｍ

キャスターゲート　L=7.0m

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄﾞ ｱｽﾍ ﾞｽ ﾄ調査建材一覧表

SCALE NO.

R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ　ｱｽﾍﾞｽﾄ 01

A-04



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄﾞ外部調査取りまとめ表

SCALE NO.

R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ　ｱｽﾍﾞｽﾄ 02

A-05



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ売店内部調査結果取りまとめ表

SCALE NO.

R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ　ｱｽﾍﾞｽﾄ 03

A-06



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘ ﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄﾞ試料採取位置

SCALE NO.

R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ　ｱｽﾍﾞｽﾄ 04

A-07



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ目視調査位置

SCALE NO.

S=1/100R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ　ｱｽﾍﾞｽﾄ 05

A-08



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘ ﾝ ｽ ﾀﾝ ﾄ ﾞ　1階平面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-09

■1階平面図　S＝1/100
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘ ﾝ ｽﾀ ﾝ ﾄ ﾞ　2階平面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-10

■2階平面図　S＝1/100
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■南側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ南側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-11
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■北側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘﾝ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ　北側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-12

2階ＳＬ

3
,9
00

1階ＳＬ

40
0

ＧＬ

1階ＦＬ

3,
90
0（
階
高
）

50
0

R階ＳＬ

3,
6
00

2階ＦＬ

R階ＳＬ

3,
50
0（
階
高
）

7,
9
00
（
最
高
軒
高
）

7
,4
34

1
5,
33
4（
最
高
高
さ
）

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■東側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘ ﾝｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ　東側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-13
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■西側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ｶﾞｿﾘ ﾝｽ ﾀ ﾝ ﾄ ﾞ　西側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-14
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事
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事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

レストラン配置図

SCALE NO.

S=1/300R-07 A-15

道路

道路

道路

駐車場

看板Ａ

看板Ｂ

看板Ａ

看板Ｂ

ペデストリアンデッキ

キュービクル基礎
1600Ｗ×1000Ｄ

浄化槽 分電盤 ポンプ室
LS製平屋
2700Ｗ×1400Ｄ×2200Ｈ

1600
×10
00

900×
1000

900×
1000

900×
1000

900×
1000

1600
×10
00

1100
×10
00

500×
1000

650×
650650×

900

650×
900

100φ

合併浄化槽桝郡

基礎のみ存在

既製品LS製平屋倉庫
2200W×1400D×2200Ｈ

既製品LS製平屋倉庫

浄化槽 分電盤 ポンプ室

14,400 (1800×8
)

10,800 (1800×6)

16
,2
00
 (
18
00
×
9)

枠組み足場
1800Ｗ×900D×1700Ｈ

枠組み足場
1800Ｗ×900D×1700Ｈ

枠組み足場
1800Ｗ×900D×1700Ｈ

1,400

2,000

2,000

2,900

2,
2
00

4
,2
5
0

□-100×100×3.2
　   9.52kg/m

□-100×100×3.2
　   9.52kg/m

看板Ａ

看板Ｂ

No scale

■ 配 置 図 S = 1 / 3 0 0

3000Ｗ×1000Ｄ

Ｌ＝６．０ｍ

Ｌ＝１５．０ｍ

基礎：２．９ｍ×０．６ｍ基礎：１．９ｍ×０．６ｍ

カスターゲート L=7.0m

鉄板敷き 5尺×20尺　14枚

42,000
単管バリケード　L=42.0m

■ レ ス ト ラ ン 配 置 図

S = 1 / 2 0 0

現場事務所×１棟
２．５ｍ×４．０ｍ
位置は現場対応

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

レストラン調査建材一覧表

SCALE NO.

R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

レストラン　ｱｽﾍﾞｽﾄ 01

A-16



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

レストラン内部調査取りまとめ表

SCALE NO.

R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

レストラン　ｱｽﾍﾞｽﾄ 02

A-17



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

レストラン試料採取位置

SCALE NO.

R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

レストラン　ｱｽﾍﾞｽﾄ 03

A-18



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

レストラン目視調査位置

SCALE NO.

S=1/100R-07

美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

レストラン　ｱｽﾍﾞｽﾄ 04

A-19



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ﾚｽﾄﾗ ﾝ　1階平面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-20

■1階平面図　S＝1/100
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ﾚｽﾄﾗﾝ　2階平面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-21
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■南側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ﾚｽﾄﾗ ﾝ　南側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-22
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■北側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ﾚｽﾄﾗﾝ　北側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-23
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■東側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ﾚｽﾄﾗ ﾝ　東側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-24
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事



■西側立面図　S＝1/100

事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名

ﾚｽﾄﾗﾝ　西側立面図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-25
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美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事
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事業年度
上 田 市 都 市 建 設 部 建 築 課

図 名

事 業 名 美ヶ原高原台上ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・ﾚｽﾄﾗﾝ等解体工事

ﾚｽﾄﾗ ﾝ ﾍﾟ ﾃﾞ ｽ ﾄ ﾘ ｱ ﾝ ﾃ ﾞ ｯ ｷＲＣ造 詳細図

SCALE NO.

S=1/100R-07 A-26
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A-27R-07 S=1/100
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