
舗 装 面 積 計 算 表

位　　置 表 層 幅 距　　離 舗装切断 外側線 摘　　要

表　　層 太字：両側 表　　層 計算式：舗装切断

0.0 1.40

35.0 1.40 1.40 35.0 36.4 35.0 49.0 ①　1.4+35.0

35.0 7.80

36.4 7.80 7.80 1.4 12.8 2.8 10.9 ②　(7.8-1.4)*2

36.4 1.40

79.8 1.40 1.40 43.4 43.4 43.4 60.7 ③

79.8 6.40

81.2 6.40 6.40 1.4 10.0 2.8 8.9 ④　（6.4-1.4）*2

81.2 1.40

171.6 1.40 1.40 90.4 100.4 90.4 126.5 ⑤　90.4+10.0

171.6 5.40

173.0 5.40 5.40 1.4 4.0 2.8 7.5 ⑥　5.4-1.4

174.4 1.40 3.40 1.4 4.2 1.4 4.7 ⑦　

314.4 1.40 1.40 140.0 140.0 140.0 196.0 ⑧

314.4 2.20

319.4 2.20 2.20 5.0 5.0 5.0 11.0 ⑨

319.4 1.40

329.4 1.40 1.40 10.0 10.0 10.0 14.0 ⑩

329.4 6.20

330.8 6.20 6.20 1.4 9.6 2.8 8.6 ⑪　（6.2-1.4）*2

330.8 1.40

341.8 1.40 1.40 11.0 11.0 11.0 15.4 ⑫　

341.8 2.80

344.3 2.80 2.80 2.5 7.8 5.0 7.0 ⑬　（2.8-1.4）*2+2.5

344.3 1.40

361.0 1.40 1.40 16.7 33.4 33.4 23.3 ⑭

361.0 6.00

364.0 6.00 6.00 3.0 10.6 6.0 18.0 ⑮　（6.0-1.4）+6.0

計 364.0 438.6 391.8 561.5

平　　均 面　　積



15cm以下 438.6 440 m

15cm以下 561.5 562 m2
As　10t

L=27.5km 43.5 44 m3

As　掘削廃材 102.2 102 t

0.28m3 12.7 13 m3
4t

L=1.3km 12.7 13 m3

12.7 13 m3

補足材なし 561.5 562 m2
再生密粒度As20F

t=5cm 561.5 562 m2
再生密粒度As20F

t=5cm 561.5 562 m2

ペイント　実線
W15cm 1,500.0 1,500 m

ペイント　実線
W15cm 372.6 373 m

昼間
2人体制/日 14 14 人・日

数    量    計    算    表

工  種 規  格 計　　　　　　　　　　　　　算 数  量

取壊工

　舗装版切断
別紙面積計算より

　舗装版破砕
別紙面積計算より

廃材運搬
561.5*0.10-181.0*0.07

処分費
43.5*2.35

土工

　掘削
181.0*0.07

　運搬
同上

　整地
同上

舗装工

　不陸整正
別紙面積計算より

　表層工
同上

　表層工
同上

区画線工

　区画線設置（機・労）

　区画線設置（材）
別紙面積計算より

安全費

　交通誘導員B
取壊工3日　土工1日　舗装工2日　区画線工1日　計7日

（1） 上　田　市


