施工単価等

工 事 名	農業集落排水事業　豊殿南部地区　処理施設撤去工事
工事箇所	上田市漆戸（豊殿南部処理場）

標記工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部ほかの「令和8年度実施設計単価表」や、建設物価（財団法人建設物価調査会）及び積算資料（財団法人経済調査会）に掲載されている価格（以下、「刊行物単価」という。）によるほか、メーカーや施工業者等から見積書を徴収し、次のとおり材料等の設計単価を採用しています。

なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

名　　称	規格・仕様	単位	採用単価	備　　考
管理室機器撤去	撤去費・廃材積込費・運搬費・廃材処分費	式	619,631	見積り
ブロアー室機器撤去	撤去費・廃材積込費・運搬費・廃材処分費	式	373,213	見積り
スクリーン室機器撤去	撤去費・廃材積込費・運搬費・廃材処分費	式	418,385	見積り
地下室機器撤去	撤去費・廃材積込費・運搬費・廃材処分費	式	900,833	見積り
第２嫌気ろ床機器撤去	足場・送風機・高圧洗浄・洗浄水排水・運搬・処分	式	2,952,996	見積り
第３嫌気ろ床機器撤去	足場・送風機・高圧洗浄・洗浄水排水・運搬・処分	式	2,952,996	見積り
屋外蓋補強工	労務費・鉄筋・型枠・機材等	式	5,179,400	見積り
資材等運搬費	撤去費・廃材積込費・運搬費・廃材処分費	式	120,000	見積り